



EMPREITEIRA DSG

Empreiteira DSG Ltda

CNPJ: 27.970.739/0001-82

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA -MT

Ref.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2025/LIC

DISPENSA Nº 06/2025

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: **EMPREITEIRA DSG LTDA** CNPJ: 27.970.739/0001-82

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Mato Grosso, Nº 278, Centro, Gaúcha do Norte/MT, CEP: 78.875-000

TELEFONE: (66) 98451-3849 ENDEREÇO ELETRÔNICO: fabianirangel@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: Ag. 0806 Banco Coop. Sicredi / conta corrente 00025444-1

Seq.	Código	Cod. TCE	Itens	Und.	Qtd	Valor R\$
1	188137	00021362	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO 07 DE SETEMBRO NA LINHA SANTA EMILIA – EXTENSÃO 25	Un	01	R\$259,448.80

Valor da Proposta **R\$ 259,448.80** (Duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos.)

Declaramos para os devidos fins que os preços propostos incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto desta contratação.

O prazo de validade desta proposta é de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da sua apresentação.

O prazo de entrega/execução e as condições de pagamento, serão conforme estabelecidos no Termo de Referência.

Documento assinado digitalmente
gov.br **FABIANI FERRARI**
Data: 28/04/2025 14:19:29-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

GUAUCHA DO NORTE – MT, 28 de abril de 2025

EMPREITEIRA DSG LTDA
CNPJ: 27.970.739/0001-82
FABIANI FERRARI / CPF: 037.542.101-73 / Empresária


(66)9.9957-3180

deizogomesdasilva@gmail.com

Rua Mato Grosso, nº 278, Centro, CEP: 78.875-000, Gaúcha do Norte-MT

(66)998451-3849

PREF. MUNIC
FLS. 62
Rub.



EMPREENTEIRA DSG LTDA CPNJ:27.970.739/0001-82
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA

ENGENHEIRO CIVIL HIGGOR PINHO E SILVA CREA 175819 MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA

HIGGORS PINHO
E
SILVA:109022596
28



EMPREITEIRA DSG LTDA CPNJ:27.970.739/0001-82
CASTANHEIRA

MUNICÍPIO DE

OBRA:

PONTE DE MADEIRA

LOCAL:

REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO 07 DE SETEMBRO NA LINHA SANTA EMILIA

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA

DATA:

Apr-25

ENGENHEIRO CIVIL HIGGOR PINHO E SILVA CREA175819/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 DIAS	TOTAL	45 DIAS	TOTAL
1.0	• REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO 07 DE SETEMBRO NA LINHA SANTA EMILIA • EXTENSÃO 25 METROS. 1. SAIA COM VIGAMENTO SIMPLES DE CONCRETO ARMADO OU PRANÇÕES EM MADEIRA, 2. ESTEIOS: FUNDAÇÃO EM ESTACAS DE MADEIRA 25X30CM - COMPRIMENTO VARIÁVEL, 3. LONGARINAS: TORAS DE MADEIRA DE DIÂMETRO MAIOR 60CM, SUAS FACES SUPERIORES E NAS FACES INFERIORES ENTALHADAS, PARA ENCAIXE DAS TRANSVERSINAS - LONGITUDINALMENTE ABERTAS, APARELHADAS EM 4. TRANSVERSINAS EM VIGA DE MADEIRA 25X30 - COMPRIMENTO 5,50M, COMPRIMENTO 6,5M, 5. PRANÇÕES DE ASSOALHO 01 EM MADEIRA 06X20 - COMPRIMENTO 4,85M, 6. PRANÇÕES DO RODEIRO EM MADEIRA 08X20CM - COMPRIMENTO 5,00M, 7. GUARDA RODAS EM VIGA DE MADEIRA 15X15 COMPRIMENTO 5,00 METROS, 8. FERRAGEM: GRAMPO DO RODEIRO 3/4" COMPRIMENTO 110CM, PARAFUSOS FIXAÇÃO DOS GUARDAS RODAS BITO 3/4" COMPRIMENTO 30CM, PARAFUSOS DAS TRANSVERSINAS BITOLA 1" COMPRIMENTO 75CM, FUNDAÇÃO COM BLOCO DE FUNDAÇÃO- VOLUME DE 4,08M³ TRAÇO 1:3:6 - 50% PEDRA DE MÃO; 05% CIMENTO, 15% AREIA; 30% CASCALHO.	100.00%	R\$ 259,448.80	R\$ 129,724.40	50%	R\$ 129,724.40	50%
TOTAL GERAL		100.00%	R\$ 259,448.80	R\$ 129,724.40	50%	R\$ 129,724.40	50%
TOTAL GERAL				R\$ 129,724.40	50%	R\$ 259,448.80	100%

ENGENHEIRO CIVIL HIGGOR PINHO E SILVA CREA175819 MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA

HIGGOR
PINHO E

SILVA:1090225

9628

Digitally signed by HIGGOR PINHO E
SILVA:10902259628
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=
3139454000105, CN=HIGGOR PINHO E SILVA, O=ICP-Brasil, CN=10902259628
Reason: I am the author of this document

Date: 2025.04.26 11:12:44-03'00'
Font: PDF Reader Version: 12.1.3

PREF. MUNIC.
FLS. 64
Rub. 1

OBRA:	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO 07 DE SETEMBRO NA LINHA SANTA EMILIA		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA	BDI:	ENCARGOS SOCIAIS:
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI - 12/2024	28,44%	Horista = 90,80%;
	SEDOP - 10/2024		Mensalista = 49,88%.
	SICRO - 10/2024		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (BDI)			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%	
	Benefício		
G + S	Garantia/Seguros	0,32%	
L	Lucro	6,64%	
	TOTAL	6,96%	
	Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,80%	
DF	Despesas Financeira	1,02%	
R	Riscos	0,50%	
	TOTAL	5,32%	
I	Impostos		
	COFINS	3,00%	
	ISSQN	5,00%	
	PIS	0,65%	
	CPRB	3,60%	
	TOTAL	12,25%	
FÓRMULA	$\frac{[(1+(AC+R+S+G)) \cdot (1+DF) \cdot (1+L)]}{(1+I)} - 1$		28,44%

HIGGOR
PINHO E
SILVA:109
02259628

Digitally signed by HIGGOR PINHO E
SILVA:10902259628
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31394544000109, OU=videoconferencia, CN=HIGGOR PINHO E SILVA:10902259628
Reason: I am the author of this document.
Location:
Date: 2025.04.26 11:13:06-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.3

PREF. MUNIC.
FLS. 65
Rub. 1

ORÇAMENTO DE MAO DE OBRA

Ao PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	
RAZÃO SOCIAL: J.S. BAHIA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	CNPJ/CPF:27.213.673/0001-86
ENDEREÇO: AVENIDA 4 DE JULHO, CASTANHEIRA – MT, CEP: 78.345-000.	
E-MAIL:	TELEFONE: 66 9 9903 8772
DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA:	C/C:

2. DADOS DO MATERIAL/SERVIÇO				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR TOTAL
1	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO 07 DE SETEMBRO NA LINHA SANTA EMILIA – EXTENSÃO 25	UN	1	45.000,00

VALOR TOTAL-----→ **45.000,00**

Informações relevantes da proposta:

1. O presente orçamento tem validade de 60 (sessenta) dias;

Castanheira - MT, 28 de ABRIL de 2025.

SERGIO DA SILVA
BAHIA:02520782170

Assinado de forma digital
por SERGIO DA SILVA
BAHIA:02520782170

J.S. BAHIA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 27.213.673/0001-86
27.213.673/0001-86
CPF: 025.207.821-70

PREF. MUNIC.
FLS. 66
Rub.